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En procent till konst.

Utlysning av konstnarligt gestaltningsprojekt:

Hasselby | Fyrspannsvigen
Muralmalning i gangtunnel

Kulturférvaltningen | Stockholm konst

Tidplan, byggprojektet:

Hela byggprojektet ska sta klart 2023

Tidplan, konstprojektet:

Sista anmalningsdag for att delta i upphandling: 2021-06-20

Inldmning skissforslag: 2021-08
Produktion av konstnarlig gestaltning: 2021-08

Arvode skissuppdrag: 20 000 SEK exkl. moms
Budget gestaltningsuppdrag: 120 000 SEK exkl. moms



KONSTNARLIG GESTALTNING
HASSELBY: FYRSPANNSGATAN

Stockholm konst har, tillsammans med bland andra stadens
fastighetsbolag, sammanstallt en handledning for samverkan i
produktion av gatukonst och muralmalningar. | samband med detta har
aven sarskilda medel avsatts for ett antal pilotprojekt. Det forsta av dem
ar tva vaggar i en gangtunnel i fastigheten Fyrspannsgatan 83-87 i
Hasselby. Eftersom omradet saknar samtida konst forvantas
muralmalningarna skapa ett stort mervarde for upplevelsen av
stadsdelen.

Valkommen att ansoka om att utfora detta gestaltningsuppdrag!

PLATSEN OCH PROJEKTET

Dokumentet Strategi for muralmdlningar i Stockholm, som Stockholm konst har producerat i samarbete
med andra aktorer i staden, syftar till att underldtta produktion av gatukonst och muralmélningar och att
skapa forenklade beslutsvigar och metoder for att sdkerstélla en hog konstnérlig kvalitet i muralprojekt.
Muralmélningsprojektet pd Fyrspannsgatan ér ett pilotprojekt som syftar till att tydliggéra hur konsten
fordndrar intrycket av byggnader och stadsrummets gestaltning.

I detta projekt ges en konstnir en unik mojlighet att arbeta undersékande och tillata sig utforskande
frégestillningar i en fullskalemodell:

Muralmdlningar uppfors pa gangtunnelns befintliga viggar. Eftersom viggarna ér i daligt skick
och kommer dessa att renoveras i samband med en storre fasadrenovering, vilket kommer att

’

innebéra att maleriet pa viggarna forsvinner. Malningarna ar darfor att betrakta som tillfalliga”.

Preliminér tidplan:

- Konstnér tilldelas uppdrag, juni 2021

- Skiss presenteras, augusti 2021

- Véggarna i gangtunneln uppfors under sensommaren, senast under tidig host 2021 for att
mojliggdra utomhusarbete.



I samband med Stockholmshems fasadrenovering kommer ett nytt muralmélningsuppdrag att
utlysas om att utfora permanenta muralmdlningar i gangtunneln och eventuellt ytterligare
uppdrag att utfora muralmdlning pd tvd storre fasader i ndra anslutning till gangtunneln.

Kvarteret Fyrspannet uppfordes
under 1950-talet. Variationen av
fonsterstorlek och firgsdttning
skapar tidstypiskt monster i
fasaden.




GESTALTNINGSUPPDRAGET

Projektets malséttning dr att upprustningen av hela bostadsomréadets miljo, ddr muralmélningen och ny
belysning ingar, ska bidra till att 6ka trivsel och trygghet. Malgruppen for projektet ar saledes framst de
boende, som idag framst utgors av barnfamiljer, dldre samt givetvis alla som vistas i eller passerar
bostadsomradet.

Bostadsomradet i pd Fyrspannsgatan priglas lika mycket av natur som av husbebyggelse, vilket
kommer att vdgas in vid valet av konstnir. Muralmalningarna bor relatera till omrédets karaktér. For
detta gestaltningsuppdrag soks dérfor en konstnédr som utgér frén och tar hansyn till omradets
omgivning och arkitekturens utformning. Konstnéren forvéntas dven delta i samrad med de boende och
pa ndgot sitt ta tillvara synpunkter och 6nskemal som framkommer i dessa dialoger.

For detta uppdrag efterfragas ett konstnarskap som har kapacitet att konstnirligt gestalta nagot som tar
plats” i betydelsen vécker uppmérksamhet och verkar i den tradition som véiggkonst gor vad géller
skala, farg och uttryck. Konsten bor dven, eftersom den ska vara platsspecifik, relatera till den
omgivande miljon.

I sin ansdkan forvintas konstnéren visa prov pa samtida arbeten med ett unikt uttryck av hég konstnérlig
kvalitet och dven visa pé erfarenhet av arbete 1 en sddan skala som uppdraget innebér.

Vilkommen med din ansékan!
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